

RW/E06/2024/1025/11694/6

Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter / mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 35 % des Volumens / du volume Hang / pente : 60 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 5 % des Volumens / du volume Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperre verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 16,28 ?/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 10 077,32 ? (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - Mürringen, Zum Ohlesief 25E/2 - 4760 BÜLLINGEN Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 4 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 415m³ (= +3%)

Nombre d'arbres total	411	
Volume grumes	618,893	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	618,893	m³
Cube moyen	1 506	dm³
Circonférence moyenne	118,479	cm
Surface de coupe	12,721	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	
Triage	Triage D'holzheim	
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	
Lieu(x)-dit(s)	FIMMELSBERG, Fimmelsberg, HENGENBERG, HECK, MARSPELT	
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	1	Epicéa Amélioration Bordure Normal	1	Epicéa Amélioration Elagué Grande Hau Normal	teur	Douglas Amélioratio Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		-		-	
55	3		-		-		-	
		0,967						
65	8		-		-		-	
		2,582						
75	22		-		-		-	
85	29		1		-		1	
		26,957		0,683				0,627
95	59		2		-		3	
105	48		1		-		7	
115	38		2		-		4	
		148,895		4,527				15,690
125	27		2		1		4	
135	26		4		-		8	
145	15		-		-		3	
		125,981		8,998		1,688		28,185
155	15		1		-		6	
165	9		-		-		8	
175	2		-		-		7	
		71,297		2,251				60,931
185	3		-		-		8	
195	-		-		-		2	
		11,098						37,891
205	2		-		-		1	
215	1		-		-		-	
225	-		-		-		1	
		13,960						10,038
Total grumes	309	401,737	13	16,459	1	1,688	63	153,362
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre Vol.((m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		4		-	
			1,0	378		
95	-		2		-	
105	-		2		1	
115	-		2		1	
			3,8	874		1,422
135	-		2		-	
145	1		-		-	
		2,224	2,7	748		
155	2		-		-	
165	2		-		1	
		10,906				1,695
185	3		-		-	
195	1		-		-	
		15,256				
235	1		-		-	
		6,144				
Total grumes	10	34,530	12 8,0	000	3	3,117
Houppiers/Taillis	-		-		-	